

云浮市云城区朝阳水库除险加固工程投资概算审核表

序号	项目编号	项目名称	审核投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	3638.09	
2		第二部分 机电设备及安装工程	259.47	
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	61.07	
4		第四部分 施工临时工程	398.72	
5		第五部分 独立费用	810.62	
	5.1	建设管理费	33.87	
	5.2	招标业务费	14.52	
	5.3	经济技术咨询费	18.90	
	5.4	工程建设监理费	109.22	
	5.5	工程造价咨询服务费	4.90	
	5.6	生产准备费	0.93	
	5.7	勘测费	181.58	
	5.8	设计费	266.16	
	5.9	其他	180.55	
6		一至五部分投资合计	5167.99	
7		基本预备费	258.40	
8	I	工程部分静态投资	5426.39	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资	141.30	无按省编规编制软件版，不作审核
11	III	水土保持工程静态投资	36.74	
12	IV	环境保护工程静态投资	13.38	无按省编规编制软件版，不作审核
14	V	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	5617.81	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VI	总投资	5617.81	